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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS DE 
RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ACCESIBILIDAD A BLOQUE DE 
VIVIENDAS DE LA MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA EN EL 
BARRIO SAN JUAN DE CABOALLES DE ABAJO (VILLABLINO)”, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, 
TRAMITACIÓN URGENTE. 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Será objeto del contrato a que se refieren estos Pliegos, la realización del 
servicio consistente en la "DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y ACCESIBILIDAD A BLOQUE DE VIVIENDAS DE LA 
MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA EN EL BARRIO SAN JUAN DE 
CABOALLES DE ABAJO (VILLABLINO)”, según el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que figura en el expediente, y que junto con el presente documento  
tendrá carácter contractual. 
 
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
de la Comisión Europea la codificación correspondiente es: 71310000-4. 
"Servicios de consultoría en ingeniería y construcción", y 71520000-9. 
"Servicios de supervisión de obras". (Reglamento (CE) 213/2008) 
 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el órgano de 
contratación es la ALCALDÍA en ejercicio de atribución avocada mediante 
Decreto de fecha 22 de marzo de 2010. 
 
3.- PERFIL DEL CONTRATANTE.  
 
La forma de acceso público al perfil del contratante, donde figuran las 
informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse 
los pliegos, se realizará a través de la página web: www.aytovillablino.com. 
 
4.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.  
 
El tipo de licitación es de 6.070 €  al que se añadirá, como partida 
independiente la cantidad de 971,20 €, en concepto de IVA al tipo impositivo 
del 16%.  
 
Las obligaciones económicas del contrato se aplicarán con cargo a la partida 
presupuestaria 155.627.02 del vigente presupuesto. 
 
Los licitadores podrán modificar el tipo establecido, mejorándolo a la baja. 
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5.-  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.  
No procede.    
                               
 
6.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
Al tratarse de un contrato de carácter complementario al contrato principal al 
que se refiere, la duración de los trabajos comprende el de la propia ejecución 
material de las obras, extendiéndose el plazo del contrato hasta el final del 
periodo de garantía de las mismas, y hasta que se apruebe la liquidación del 
contrato principal. 
 
7.- GARANTÍA PROVISIONAL Y  GARANTÍA DEFINITIVA.  
 
No se exige la prestación de garantía provisional. La Garantía definitiva habrá 
de constituirse por importe del 5% del importe de adjudicación del contrato, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a través de cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
 
 
8.- MEDIOS PARA JUSTIFICAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL. (SOBRE A).  
 
Justificantes de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional conforme a los arts. 64 y 67 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, que se acreditará mediante la presentación de 
los siguientes documentos:  
Solvencia económica y financiera:  
-Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
Solvencia técnica:  
1.-Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la 
ejecución del contrato:  
 
Dirección de obra: Arquitecto o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Para las funciones de Dirección de Ejecución de las obras, el Director podrá 
designar un Ayudante de Dirección, que quedará sujeto a las mismas 
obligaciones y derechos que se recogen en el presente Pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas, así como en el Contrato que se formalice. 
 
El Ayudante de Dirección habrá de acreditar la siguiente titulación: Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas o Arquitecto Técnico. 
 
En su caso, habrá de designarse al técnico, titulado competente, que realizará 
las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
obras. 
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9.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN.  
 
Se establecen los dos criterios de negociación siguientes: 
 

a) Menor Precio: De 0 hasta 10 puntos. Se puntuará cada precio 

ofertado SIN IVA de acuerdo con la siguiente fórmula: POf = PM x [ (T-

Of) / (T-Ofmb)], donde: 

 

POf es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando. 

PM es la puntuación máxima del criterio económico: 10 puntos. 

T es el tipo de licitación. 

Of es la oferta económica que se está valorando. 

Ofmb es la oferta económica más baja entre las presentadas. 

 

b) Personal a emplear en la prestación del servicio, hasta un máximo de 5 
puntos. 
 
Criterio de valoración: 

  
 Por cada trabajador contratado: 1 punto. 
 Por cada trabajador contratado que se encuentre en situación de 
 desempleo: 2 puntos, y si es de larga duración, 3 puntos. 
 
10.-  PLAZO DE GARANTÍA.  
 
El contrato no se considerará extinguido hasta que no haya finalizado el plazo 
de garantía del contrato de obras.  
 
11.- SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
ADJUDICACIÓN. 
 
11.1. SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS: 
 
Se utilizará el procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del 
contrato de servicios. El expediente se declara de tramitación urgente. 
 
El contrato será adjudicado al empresario que teniendo plena capacidad de 
obrar sea justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y 
negociación de los términos del contrato con uno o varios empresarios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP. 
 
11.2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 
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Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, por los medios señalados en la 
cláusula 8ª del presente Pliego. 
 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 48 LCSP. 
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su 
capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
con la presentación de la documentación a que se ha hecho referencia, 
debiendo indicar en documento privado los nombres, circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la 
persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración, y que asume el 
compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 del 
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de 
cada una de las empresas componentes de la Unión. 
 
La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas 
supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, 
de las ofertas formuladas. 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de 
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración. 
 
11.3 DOCUMENTACIÓN:  
 
Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y firmados por sí o persona 
que los represente, en los que se indicarán además de la razón social y 
denominación de la Entidad licitadora, el título del contrato, y contendrán: el 
primero (Sobre A) la documentación general exigida para tomar parte en el 
procedimiento, y el segundo (Sobre B) la proposición económica ajustada al 
modelo que se incluye en el ANEXO I de este Pliego. 
 
11.3.1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA “SOBRE A” 
 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, 
que se acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 
Cuando para la realización de una actividad sea requisito disponer de una 
habilitación especial, deberá acreditarse que el candidato o el licitador está en 
posesión de la misma. 
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La capacidad de servicios de las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, 
en función de los diferentes contratos. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente Española, que se acompañará a la documentación 
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente 
análoga.  
 
En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el 
Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento 
debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. 
 
b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones 
para contratar recogidas en el artículo 49 LCSP, en la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes de participación. Tampoco deberán estar 
incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación definitiva del 
contrato. 
Dicha declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. La prueba de esta 
circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el 
artículo 62 LCSP. 
 
c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro. 
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria 
la inscripción en el Registro mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del 
Reglamento del Registro mercantil. 
 
d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional, en los términos ya señalados en la cláusula 8ª. Deberá 
especificarse el nombre y apellidos y titulación  de todos los profesionales que 
intervengan en la prestación de los servicios de Dirección Facultativa y 
Coordinación de Seguridad y Salud. 
 
f) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a 
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 
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g) Las empresas extranjeras no comunitarias, además, deberán acreditar que 
tienen abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representante para sus operaciones y que están inscritas en el Registro 
Mercantil. 
 
h) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los 
mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 
 
11.3.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA “SOBRE B”: 
 
La proposición expresará el valor ofertado como precio de contrata para la 
realización del trabajo objeto del mismo, excluido el importe del impuesto sobre 
el valor añadido que corresponda, que constará en cifra aparte. El total de la 
oferta no podrá sobrepasar el fijado en la invitación para participar en el 
procedimiento. 
 
La oferta se presentará en modelo normalizado (anexo I “modelo proposición). 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha 
hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la desestimación de todas las ofertas por él presentadas. 
 
En documento aparte, y dentro de este sobre B, el licitador presentará, en su 
caso, el número de trabajadores que pondrá a disposición para la prestación 
del servicio, y de entre ellos, los que sean objeto de nueva contratación a 
través de la Oficina de Empleo, especificando los que sean desempleados de 
larga duración, conforme se establece en la cláusula 9ª de este Pliego. 
 
 
11.3.3 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 
 
Los sobre antes reseñados, deberán ser entregados dentro del plazo señalado 
en la invitación. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo 
ningún pretexto. 
Las plicas serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de 
Villablino, que expedirá el oportuno justificante de recepción de las mismas. 
Sito en la Avenida Constitución nº 23, (24100) VILLABLINO (LEÓN). 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 
En caso de que así se indique en la invitación, podrá enviarse por correo 
electrónico a la dirección señalada. 
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Los órganos de contratación y contratistas se someterán a la obligación de 
confidencialidad de la información en los términos establecidos en el artículo 
124 de la LCSP. 
 
11.4 ADJUDICACIÓN: 
 
11.4.1 ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 

 

Finalizado el plazo de admisión de la documentación señalada en la invitación, 
se procederá a la calificación de la documentación contenida en el sobre A. Si 
se observaren defectos u omisiones subsanables se procederá en la forma 
prevista en el artículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, concediéndose un plazo no superior a tres días 
hábiles para que el licitador corrija o subsane los mismos.  

 
Y posteriormente, en el mismo acto se procederá a la apertura y examen del 
sobre «B» y comenzará la negociación de acuerdo con los aspectos fijados en 
el pliego. 
 
El Órgano de Contratación adjudicará provisionalmente el contrato en 
resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores, y 
publicarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Villablino. La 
adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
 
En todo caso, se dejará constancia en el expediente de las invitaciones 
cursadas, según el Artículo 162.1 de la LCSP, de las ofertas recibidas y de las 
razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el Órgano de 
Contratación. 
 
La adjudicación provisional debe efectuarse en el plazo máximo de 20 días 
naturales, contados desde que se hayan solicitados las ofertas, y debe 
notificarse a los candidatos y publicarse en el Perfil de contratante.  
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del candidato 
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 
deberá motivar su decisión.  
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en 
su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
No obstante, corresponde al órgano de contratación por razones de interés 
público debidamente justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la 
adjudicación provisional. 
También podrá desistir de la adjudicación, antes de la adjudicación provisional, 
cuando se aprecie infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato, o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
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11.4.2 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: 
 
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse 
antes de que transcurran 10 días hábiles contados desde el siguiente a aquel 
en que se publique aquella en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. 
 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá a portar los documentos 
acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo 
estipulado en la cláusula siguiente. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al 
adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad y capacidad para 
contratar. 
 
Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social deberá presentar originales o copias auténticas de los 
siguientes documentos: 
 
Certificaciones expedida por los órganos competentes en cada caso con la 
forma y con los efectos previstos en los artículos 13, 14, 15 y 16 del RCAP, 
acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
Certificación expedida por el órgano competente del Ayuntamiento de 
Villablino, acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con 
esta Administración. 
 
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o 
el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el 
licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, se propondrá como adjudicatario 
provisional al licitador o licitadores siguientes por orden de sus ofertas. 
 
En el caso de que los servicios fueran adjudicadas a una Agrupación de 
Empresas deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura 
pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del Contrato, y NIF 
asignado a la Agrupación. 
 
 
12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y CESIÓN: 
 
La formalización del contrato se efectuará dentro de los 10 (diez) días hábiles a 
contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 209 
LCSP. 
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13.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
13.1 DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL: 
 
Se considera parte integrante del contrato el presente pliego, el de 
prescripciones técnicas, el proyecto técnico de la obra, la proposición 
presentada por el adjudicatario del contrato, y los considerados como tal por la 
LCSP. 
 
13.2. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
 
13.3. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución 
del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración, en su caso. 
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 
optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
económicas. Estas ascenderán a la cuantía que determine el órgano de 
contratación en el contrato o, en su defecto, a las fijadas por el artículo 196 de 
la LCSP. 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la 
indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la 
Administración, originados por la demora del contratista. 
 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará 
a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 197.2 de la LCSP. 
 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación 
o intimación previa por parte de la Administración. 
 
13.4. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 
anuncios de la licitación, y los de la formalización del contrato en escritura 
pública si así lo solicitase, y cuantos otros estén legalmente establecidos sobre 
estas materias. 
 
 
14.-  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
14.1. El contrato se ejecutarán con sujeción a las cláusulas del mismo, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la 
Administración. 
14.2  La fecha de comienzo de los trabajos será la del siguiente al de la firma 
del documento de formalización del contrato.  
 
14.3  El adjudicatario indicará los nombres de las personas adscritas a la 
empresa que tiene previsto designar, y que cumplen los requisitos que se 
exigirán en el momento de su aceptación por la Administración. El adjudicatario 
estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a que se refiere el 
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presente Pliego, los facultativos cuyo nombre figure en su oferta, con la 
dedicación definida en la misma. El adjudicatario no podrá sustituir al personal 
facultativo establecido en su oferta, sin la expresa autorización del órgano de 
contratación. 
 
14.4 Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o 
necesidad de su modificación o la realización de actuaciones no contratadas, 
se actuará en la forma prevista en los artículos 194 y 195, 202 y 282 de la 
LCSP.  
 
14.5  En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo 
estipulado en los artículos 203 de la LCSP y normas de desarrollo. Si la 
Administración acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la 
correspondiente Acta de Suspensión. 
 
14.6  La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las 
responsabilidades establecidas en el artículo 281 de la LCSP.  
 
14.7  El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el 
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el 
artículo 283 de la LCSP. 
La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del 
artículo 205 de la LCSP, y 203 y 204 del RGLCAP. 
 
15.-  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
Los honorarios de la Dirección Facultativa se harán efectivos una vez 
aprobadas las correspondientes certificaciones de obra, previa presentación de 
la correspondiente factura, que deberá ser aprobada por el órgano competente. 
 
El pago del precio del contrato se efectuará mediante abonos a cuenta, de una 
manera proporcional al presupuesto de adjudicación de la obra, contra la 
presentación de las correspondientes facturas, según se vayan produciendo las 
correspondientes certificaciones de obra efectivamente ejecutada. 
 
El pago se hará efectivo dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha 
de recepción por el Ayuntamiento de la factura o documento que acredite la 
realización total o parcial del contrato. 
 
 
En el precio del presente contrato, están incluidas las cantidades a que el 
contratista pudiera tener derecho, por el concepto de dietas y gastos de 
desplazamiento y transporte desde su residencia. 
 
 
16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
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Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 206 y 
284 de LCSP con los efectos previstos en los artículos. 207 y 285 de la LCSP, 
y 109 a 113 del RGLCAP. 
 
17.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO . 
 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en tales documentos, será de 
aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 
sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado.  
 
 
18.-  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
 
18.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los contratos y 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y 
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, y por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la 
Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, 
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 
 
18.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el 
órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso -
administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, 
sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de 
reposición, previsto en los artículos. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

La oferta económica se presentará conforme al siguiente modelo:  
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º 
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_________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF 
n.º ___________, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
procedimiento negociado del contrato del servicio de "DIRECCIÓN 
FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS 
OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ACCESIBILIDAD A 
BLOQUE DE VIVIENDAS DE LA MINERO SIDERÚRGICA DE 
PONFERRADA EN EL BARRIO SAN JUAN DE CABOALLES DE ABAJO 
(VILLABLINO)”, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto 
del contrato por el importe de:  
___________________€ (IVA EXCLUIDO) 
(_____________________________________________________________E
uros)  
-en letras-  
 
Y                               euros correspondientes al impuesto sobre el valor 
añadido. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__.  
Firma del candidato,  
Fdo.: _________________».  
 
 
 
 
 
VILLABLINO, 23 de marzo de 2010. 
 
  
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares fue aprobado mediante Decreto de Alcaldía, de 
fecha        de marzo de 2010. 
 
La extiendo yo, el Secretario Acctal, en Villablino a     , de marzo de 2010. 
 
 
 
Fdo. Miguel Broco Martínez.- 



 13 

 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD, DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 
ACCESIBILIDAD A BLOQUE DE VIVIENDAS DE LA MINERO 
SIDERÚRGICA DE PONFERRADA EN EL BARRIO SAN JUAN DE 
CABOALLES DE ABAJO (VILLABLINO) 
 
1. OBJETO GENERAL DEL PLIEGO. 
 
El objeto del presente contrato es la dirección facultativa y la coordinación de 
seguridad y salud para la realización de las obras contempladas en el proyecto 
de RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ACCESIBILIDAD A BLOQUE DE 
VIVIENDAS DE LA MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA EN EL 
BARRIO SAN JUAN DE CABOALLES DE ABAJO (VILLABLINO), redactado 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Fernando Aira Álvarez. 
 
2. FINALIDAD DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato es la prestación de Servicios al Ayuntamiento de 
Villablino, como Administración contratante para el siguiente trabajo: 
 
TIPO DE ASISTENCIA: Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y 
Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, todo ello 
dentro de la Dirección Facultativa. 
 
CLASE DE OBRA: RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ACCESIBILIDAD 
A BLOQUE DE VIVIENDAS DE LA MINERO SIDERÚRGICA DE 
PONFERRADA EN EL BARRIO SAN JUAN DE CABOALLES DE ABAJO 
(VILLABLINO). 
 
TÉRMINO MUNICIPAL: Villablino (León). Entidad Local Menor de Caboalles de 
Abajo. 
 
PRESUPUESTO DE CONTRATA DE LA OBRA: 119.701,92 €.  
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 4 meses. 
 
El contrato incluirá, entre otras, las siguientes actividades: 
Control de Calidad de Ejecución. 
Seguimiento de la Planificación. 
Seguimiento del Presupuesto. 
Coordinación de la Seguridad y Salud laboral. 
Relaciones con terceros. 
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3. REQUISISTOS PROFESIONALES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
LA ASISTENCIA TECNICA. 
 
La asistencia técnica estará constituida como mínimo por un profesional con la 
titulación de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, o un Arquitecto, quienes 
podrán designar como ayudante técnico o personal colaborador a un 
profesional que habrá de ostentar la titulación de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas o Arquitecto Técnico. 
En el caso de licitadores que sean personas jurídicas se identificará a los 
técnicos facultativos responsables. 
 
El Director de Obra desempeñará las funciones de director facultativo de las 
obras, dirigiendo, controlando y supervisando la actuación del Contratista, a fin 
de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses de la 
Administración. Sus funciones en general son las indicadas en la Ley de 
Contratos del Sector Público, en el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga o contradiga a dicha 
Ley, y demás disposiciones que resulten de aplicación. 
 
El Director Facultativo tendrá en cuenta, además de las Normas indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, la legislación 
relativa a Seguridad y Salud en las obras y restantes disposiciones vigentes. 
 
El Director de Obra, como director facultativo de la misma, será el responsable 
de sus decisiones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. 
 
4. DIRECCION TÉCNICA DEL PRESENTE PROYECTO, FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS. 
 
La Dirección Técnica del desarrollo del presente contrato corresponde al 
Ayuntamiento de Villablino, siendo la Alcaldía a través de la Concejalía 
Delegada de Obras, Urbanismo y Servicios Municipales, o los técnicos 
designados por aquélla, los interlocutores de la Administración a la que deberá 
remitirse en todo momento la Dirección de las Obras. 
 
El Director de Obra consultará previamente a la Administración cualquier 
decisión que implique modificación de cualquier tipo de las condiciones de 
calidad, precio o plazo, establecidas en los distintos documentos contractuales. 
 
La Administración facilitará al Director facultativo de la Obra un ejemplar 
completo del Proyecto de Construcción, y pondrá a su disposición originales del 
mismo en soporte gráfico ó magnético para que obtenga copias adicionales ó 
pueda trabajar sobre los mismos. 
 
La Administración será responsable de aquellas decisiones que pueda 
imponer, por escrito, en contra de los criterios de la Dirección Facultativa,  
debiendo ser aceptadas por ésta, si bien podrá dejar constancia por escrito de 
la disparidad de criterios en el tema de que se trate, a fin de que queden 
clarificadas las posibles responsabilidades futuras. 
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La Administración y en particular la Dirección Técnica interpretará y hará 
cumplir las condiciones establecidas en el presente pliego, teniendo en todo 
momento libre acceso a las visitas de obra y pudiendo convocar a las mismas a 
aquellos terceros que considere conveniente. 
 
Las funciones y competencias de la Administración son las contenidas en la 
legislación vigente y serán desarrolladas de la forma legalmente prevista. 
 
5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El 
adjudicatario ostentará, a todos los efectos, el papel de dirección facultativa de 
las obras y de coordinador de seguridad y salud. Entre sus obligaciones 
estarán: 
5.1.- Actividades a realizar previas al inicio de las obras. 
 
- Pleno reconocimiento del proyecto. 
- La asistencia y firma del Acta de Comprobación de Replanteo, así como la 
realización de los trabajos previos al inicio de las obras que medien entre la 
formalización de la presente adjudicación y dicho inicio. 
- Aprobación o ajuste, junto con el contratista adjudicatario de las obras y los 
servicios técnicos del Ayuntamiento, del Plan de Obra. 
- La revisión del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y la 
emisión del correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y 
salud. Todo ello según lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre. 
- Realización de cuantas tramitaciones administrativas sean necesarias para el 
inicio de las obras, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales. A este respecto, asesorará al Ayuntamiento 
respecto a las tramitaciones que deba realizar, preparando los documentos 
administrativos necesarios, y verificará que el contratista de las obras cumple 
con sus obligaciones en la materia. 
 
5.2.- Actividades a realizar durante la ejecución de las obras. 
 
- Control y dirección continua de la ejecución de las obras, asegurando la 
calidad de las mismas. Coordinación con el contratista adjudicatario de la 
ejecución de las obras. Las visitas periódicas serán, como mínimo, de una vez 
por semana, y en cualquier caso la presencia será constante en fases críticas, 
sin perjuicio de la presencia física que sea necesaria de otro personal de 
coordinación y seguimiento que el adjudicatario deba poner a disposición del 
contrato. 
 
- Sin perjuicio de que hayan de realizarse otras visitas complementarias, se 
acordarán un día y hora concretos a la semana para las visitas de obra, a las 
que podrán asistir los representantes del Ayuntamiento interesados que sean 
convocados por el Órgano de Contratación. 
 
- Asistencia a las reuniones y sesiones de trabajo que serán convocadas por el 
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Dirección Técnica del proyecto. 
La Dirección Facultativa de la obra será la encargada de redactar las actas que 
reflejen el contenido y resultado de las visitas, así como de las reuniones y 
sesiones de trabajo que se realicen. 
 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado o modificaciones debidamente autorizadas por el Órgano de 
Contratación. 
- Comprobar que los medios personales y materiales del Contratista, así como 
sus medidas de control y procedimientos garantizan la calidad exigida en las 
especificaciones del Proyecto o del Contrato. 
 
- Garantizar el cumplimiento del Programa de Trabajos y por tanto el plazo de 
Ejecución, así como la justificación escrita de los retrasos que pudieran darse 
tanto en el comienzo de las obras y/o en el desarrollo y terminación de las 
mismas. 
 
- Definir y proponer a la Dirección Técnica de la obra, aquellas condiciones 
técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan al criterio de 
la Dirección de las Obras. 
 
- La redacción de informes mensuales para la Dirección Técnica de la obra 
sobre la marcha constructiva y económica de la obra, además de la emisión de 
aquellos otros informes complementarios que, sobre cualesquiera otros 
aspectos relacionadas con las obras (incidencias, modificaciones, precios, 
etc.), sean requeridos por la Dirección Técnica. Emisión de certificación 
mensual. 
 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos 
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 
ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver 
los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 
mismas. 
 
- Coordinación y seguimiento en matera de seguridad y salud en las obras. El 
coordinador deberá realizar como mínimo una visita semanal a las obras, 
comprobando la correcta ejecución de todas las previsiones del plan de 
seguridad y salud, detectando deficiencias, redactando los correspondientes 
informes de deficiencias, ordenando medidas correctoras, y realizando en 
definitiva todas aquellas tareas propias de su función. 
 
- El seguimiento del Programa de Control de Calidad. 
 
- Atender especialmente la problemática de carácter medioambiental, 
conjuntamente con las demandas de terceros afectados. 
 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, proponiendo 
soluciones alternativas a la Administración. 
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- Cumplimentar el Libro de Obra en lo que le afecte. Además del libro de 
órdenes a utilizar, se llevará un Libro de Incidencias en el que se reflejarán 
diariamente las incidencias más destacadas en cualquiera de los aspectos de 
la obra. 
- Caso de la existencia de desviaciones económicas, por deficiencia o falta de 
proyecto, que obliguen a la tramitación de un proyecto modificado, el 
adjudicatario quedará obligado a su completa redacción, sin sobrecoste alguno 
sobre los honorarios de adjudicación. 
 
5.3.- Actividades para la recepción y liquidación de las obras. 
 
- La asistencia y firma a la Recepción de las Obras, incluyéndose la redacción 
del informe previo a la recepción. 
 
- Elaboración de la certificación final de las obras en el plazo máximo de un 
mes a partir de la recepción de las obras, a fin de que sea aprobada por el 
órgano de contratación dentro del plazo establecido en la vigente Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
- Redacción del Proyecto de Liquidación una vez recibidas las obras, en el 
plazo y en los términos señalados en el artículo 169 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, recogiendo la 
documentación completa de las obras tal y como han sido realmente 
ejecutadas y junto con los datos que el Contratista facilitará sobre la obra 
“según construida”. 
Constará de los siguientes documentos: 
a) Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra. 
b) Anexos a la Memoria, que contendrá copia del Acta de Recepción, del Libro 
de Órdenes y Visitas y del Libro de Incidencias. 
c) Planos con las características finales de la obra. 
d) Relación Valorada. 
 
- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía de las obras, dos años a partir de la recepción, el adjudicatario deberá 
revisar detalladamente el estado de las mismas e informar en los términos 
señalados en el artículo 218.3, párrafo segundo de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
- En general, cuantas obligaciones sean inherentes a la dirección facultativa de 
las obras. 
 
6. PLAZO. 
 
El contrato para la dirección facultativa de la obra tendrá una duración que 
abarca el periodo comprendido desde la adjudicación, hasta la aprobación 
definitiva de la liquidación del contrato principal de obras, en los términos 
indicados en el artículo 279.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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7. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO. 
 
El presupuesto para la contratación del presente Servicio es el siguiente: 
 
 6.070 €  al que se añadirá, como partida independiente la cantidad de 971,20 
€, en concepto de IVA al tipo impositivo del 16%.  
 
 
La forma de pago se hará a la par que las certificaciones de obra y liquidación, 
y en una cuantía proporcional al volumen de obra ejecutado. 
 
 
VILLABLINO, a 23 de marzo de 2010. 
 
 DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego fue 
aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha      de marzo de 2010. 
 
En VILLABLINO, a     de marzo de 2010. 
EL SECRETARIO ACCTAL: 
 
 
 
Fdo. Miguel Broco Martínez.- 
 


